PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “INSTALACION
DE COLECTORES PARA LA ELIMINACION DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A CAUCE
PUBLICO EN EL LIMITE NORTE DE BENIFAIO (VALENCIA)”




A) CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR

El presente Pliego tiene por objeto fijar las bases para la contratacidn
de la ejecucidén de las obras que se relacionan en el Anexo IT.

Las obras se consideran integradas segun el NACE rev 2 (versién 2007)
dentro de la seccién F “Construccidn”, Divisidén 42 “Ingenieria Civil”,
grupo 42.2 “Construccidén de redes”, clase 42.21 “Construccidén de redes
para fluidos”.

Las obras se ejecutaradn con estricta sujecidén al Proyecto o Memoria
Valorada, en su caso, y al presente Pliego, documentos que revestiran
caracter contractual, por lo que deberidn ser firmados en prueba de
conformidad por el adjudicatario. En caso de discrepancia entre dichos
documentos, prevalecerd lo estipulado en el presente Pliego.

El presupuesto indicado en el Anexo II, corresponde al Proyecto /
Memoria Valorada redactado y aprobado como base de la licitacién. E1
presupuesto definitivo del contrato subsiguiente serd el que resulte de
la adjudicacién de la oferta, a la baja, considerada como mas ventajosa.

B) OTRAS CONDICIONES

= FEl plazo médximo de ejecucidén es de 11 meses.
" Garantia definitiva: 5% s/precio del contrato.
= Revisidén de precios: No existe.

= Plazo de garantia: UN ANO, desde la recepcién de las obras.

C) DE LA LICITACION: FASES DE SELECCION Y ADJUDICACION

Articulo 1: Objeto de la licitacién. Precio.

El objeto de la licitacidén serd la ejecucidn de las obras que figuran
en el Anexo II.

Las obras se ejecutardn con sujecidén a dicho Proyecto o Memoria
Valorada, uniéndose un ejemplar del mismo al Contrato a formalizar,
del que pasard a formar parte integrante.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacidén de las
ofertas realizadas, a la baja con respecto al presupuesto de
licitacién, consideradas como més ventajosas.

Los precios unitarios del contrato serdn los ofertados para cada
unidad de obra por el licitador adjudicatario.

Articulo 2. Procedimiento y Forma de adjudicacién

El procedimiento de adjudicacién serd negociado. La adjudicacién
recaerd en el licitador Jjustificadamente elegido por el oérgano de
contratacidén tras efectuar consulta con diversos candidatos y negociar
las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con
las previsiones de los articulos 153, 154, 155 y 160 a 162 de la LCSP,
y por los articulos correspondientes del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.



Articulo 3. Presentacién de proposiciones

Los empresarios que deseen participar en la licitacién deberan
solicitarlo conforme se indica en el Anuncio de Licitacién.

Conforme a 1lo previsto en el articulo 153 de la LCSP, en el
procedimiento negociado con publicidad, la adjudicacién recaerd en el
licitador justificadamente elegido por el &érgano de contratacidén, tras
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno o varios de ellos.

En su virtud, tras el anuncio de licitacién y la solicitud de
participacién, se procederd a la seleccidén de candidatos en un numero no
inferior a tres, y a la invitacién a los mismos a los efectos de la
presentacién de proposiciones, y a la negociacidén con cada licitador.

La presentacién de proposiciones presume por parte del licitador 1la
aceptacidén incondicionada de las cléausulas del presente Pliego y de los
Proyectos o Memorias sin salvedad alguna, y se deberd acompafiar a la
oferta declaracién responsable de la exactitud de todos los datos
presentados y de que relne todas y cada una de las condiciones exigidas
para la contratacién de los trabajos.

Los licitadores presentardn sus proposiciones en las oficinas de la
Sociedad, sitas en la calle Santa Amalia n° 2, entlo “E”, de 46009
Valencia, teniendo como 1limite 1la fecha y hora que al efecto se
determina en el anuncio de la licitacién.

Articulo 4. Contenido de las proposiciones

4.1. Para participar en la licitacidén, el licitador deberd presentar
en el Registro General de EGEVASA, dentro del plazo sefialado en el
anuncio de licitacién, dos sobres cerrados (A y B), con la
documentacidén que luego se especifica, indicando en cada uno la obra a
la que se concurre, nombre y apellidos de quien firma la proposicidén y
el caracter con que lo hace, todo ello de forma legible.

4.2. Sobre (A). Contendra los siguientes documentos:

4.2.1. Clasificacién suficiente y no caducada, expedida por Comisiones
Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratacidén Administrativa
del Estado o por la Junta Superior de Contratacién de la Generalitat
Valenciana, que habilite para contratar las obras en los grupos,
subgrupos y categorias especificados en el proyecto correspondiente,
cuando se exija conforme se indica en el Anexo II.

No obstante, para los casos en que el presupuesto de licitacidén sea
inferior a 350.000 euros y para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Comunidad Europea, serd suficiente que
acrediten, en su caso, ante esta Sociedad su solvencia econdmica vy
financiera, técnica o profesional, conforme a los articulos 63, 64 vy
65 de le Ley 30/2007, de contratos del sector publico.

4.2.2. Los empresarios deberan acreditar su personalidad. Si se trata
de empresario individual, presentard el Documento Nacional de
Identidad. Si se trata de sociedades, deberd acompafiarse copia
autorizada o testimonio de las escritura de constitucidén vy de
modificacidén, en su caso, debidamente inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditaciédn se realizard mediante la escritura o documento de
constitucidén, de modificacidédn, estatutos o acto fundacional, en el que



constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente registro oficial.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo,
acreditaridn su capacidad de obrar mediante la inscripcién en los
Registros o presentacidén de certificaciones que se indican en el Anexo
I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Los restantes
empresarios no espafioles acreditardn su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la respectiva representacidén diplomdtica espafiola
en que radique su domicilio, en la que se haga constar, previa
acreditacidén de la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, gue actuan con
habitualidad en el tréfico local en el ambito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, ademis, vy
en dadas las cuantias de las obras de la presente licitacién, deberéa
acompafiarse informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 de
la Ley 30/2007.

4.2.3. Cuando el licitador no actie en nombre propio, o se trate de
una sociedad o persona Jjuridica, deberd presentar apoderamiento
bastante (legal, suficiente vy subsistente) para representar a la
persona o entidad a cuyo nombre se concurra ante EGEVASA, debidamente
inscrito en el Registro correspondiente si se trata de una sociedad y
fotocopia autenticada del DNI del apoderado.

4.2.4. Declaracidén responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4.2.5. Declaracidn de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias que incapacitan para contratar que se enumeran en los
articulos 43 y siguientes de la Ley 30/2007, que se apreciaran segun
lo dispuesto en el articulo 50 de esa misma ley.

4.2.6. Justificaciédn de estar al <corriente del 1impuesto sobre
actividades econdémicas del epigrafe correspondiente, mediante 1la
presentacién del Ultimo recibo. Para aquellas empresas cuyo importe
neto de la cifra de negocios sea inferior a 1.000.000 euros, modelo
201 de ingreso o devolucidén del impuesto de sociedades.

4.2.7. Los empresarios extranjeros formulardn declaraciédn solemne de
someterse a la jurisdiccidén de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato.

4.2.8. Podran presentarse ofertas en unidén temporal de empresas
conforme se regula en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico y
normas concordantes.

4.3 Sobre (B) Proposicién econdémica

Contendréa:

a) La proposicidbn econdbmica, expresada conforme al modelo que figura
como Anexo I, y un listado de precios unitarios, ofertados para cada
unidad de obra, aplicados a las mediciones de proyecto. Se desecharéan
las ofertas en las que la suma de las partidas presupuestarias asi
obtenidas no coincida con la oferta econdmica para el total de la obra
presentada.



b) E1 “Programa de los Trabajos” debidamente detallado (diagrama de
Gant, etc.) con el plazo de ejecucidn propuesto justificadamente.

Articulo 5.- Apertura y examen de las proposiciones. Criterios basicos para la
adjudicacién.

Con anterioridad a la hora y fecha sefialados en el anuncio de la
convocatoria, la mesa de contratacidén de EGEVASA, constituida por el
Gerente, Director de Construccién y el Asesor Juridico, gque actuaréa
ademés como Secretario, o personas en quien deleguen, procederédn a la
apertura del sobre "A", a puerta cerrada, indicando en el momento de
apertura del sobre "B" aquellas proposiciones que se declaran no
admitidas, por incumplimiento de lo expresado en este Pliego.

A la hora y fecha sefialados en el anuncio de convocatoria, se abrira
el sobre "BR", de las Empresas admitidas, dando lectura a las
Proposiciones Econdémicas.

De la declaracién del acto se levantara acta por el secretario actuante,
en la que se consignara:

e TLugar de celebracién del acto, hora de comienzo, dia, mes y afio.

e Relacidén de todas las proposiciones presentadas, con el respectivo
nombre del licitador y precio ofrecido.

e Referencia a las proposiciones admitidas y, en su caso, de las
desechadas y el motivo a que esta declaracidén obedezca.

e Observaciones y reclamaciones que se formulen

e Hora de terminacidédn del acto.

Terminado el acto anterior, se elevaran las proposiciones, presentadas y
admitidas, al o&érgano competente de EGEVASA para su estudio vy la
redaccidén del oportuno informe de adjudicacidn

= Para determinar la adjudicacidén EGEVASA, procederd al estudio de
las proposiciones presentadas por los licitadores conforme a 1los
criterios de valoracién expresados en el Pliego.
Entre las empresas que presenten ofertas y sean consideradas
admitidas, se adjudicard la obra a la empresa cuya proposicidn
alcance mayor puntuacién, de acuerdo con los <criterios de
valoracién establecidos en el Pliego.

= EGEVASA se reserva el derecho incondicional de rechazar todas las
proposiciones que, a su juicio, no reunan los requisitos minimos
de experiencia y capacidad.

Articulo 6. Criterios de Adjudicacién

Los criterios de valoracidn, a efectos de adjudicacidn, serén los
siguientes:

1.-Oferta Econdémica: hasta un maximo de 80 puntos.

Las ofertas se valoraradn de acuerdo con el porcentaje de baja respecto
al tipo de licitacidén. La valoracidn se hara del siguiente modo:

Tipo de licitacién 0 puntos

Baja maxima de los concursantes 80 puntos

Para bajas intermedias entre estos valores se interpolard linealmente la
puntuacién obtenida.



2.- Detallado programa de los trabajos: hasta un maximo de 20
puntos

Se valorard positivamente la reduccién del plazo de ejecucidn de las
obras, con la presentacién de un programa detallado de los trabajos,
con indicacién de plazos, garantia de cumplimiento de 1los mismos
mediante justificacidén de rendimientos y diagrama de certificaciones
mensuales.

Articulo 7.- Obligaciones previas a la formalizacién de los contratos.

Acusado recibo de la notificacién de adjudicacién, el contratista,
dentro del plazo de 15 dias, deberd de haber constituido a disposicidn
de EGEVASA un aval bancario por el 5 del valor de adjudicacién de las
obras que responderid del comienzo de la misma, como sefial de
aceptacidén del encargo, de la calidad de los trabajos y materiales
empleados, asi como de la completa ejecucién de la obra, hasta la
recepcién definitiva. E1 dincumplimiento de cualquiera de estos
conceptos, implicard la automatica ejecucidén del aval a favor de la
empresa contratante por todo su importe, sin perjuicio de las acciones
que le correspondan y la posible resolucién del contrato sin derecho a
percibir cualquier tipo de indemnizacién por parte del contratista. En
cualquier caso, dicha garantia responderd de todos los conceptos
expresados en el articulo 88 de la Ley 30/2007.

Articulo 8: Formalizacidén del contrato.

La formalizacién de los contratos se realizard inmediatamente se haya
depositado la garantia definitiva.

Seradn de cuenta del adjudicatario todos los gastos y tributos derivados
de la formalizacidédn de los contratos.

D) EJECUCION DEL CONTRATO

Articulo 9. Conocimiento por parte del contratista

El desconocimiento del Proyecto o Memoria de la obra a ejecutar, o del
pliego, por el contratista en cualquiera de sus términos, anexos o de
las instrucciones dadas por la contratante, que puedan tener
aplicacién en la ejecucidédn de lo pactado, no eximird al contratista de
la obligacidén de su cumplimiento.

Articulo 10.- Precio del contrato

El precio del —contrato serda el ©precio fijado en la oferta
seleccionada, resultante de la baja realizada sobre el presupuesto de
licitacién. Los precios unitarios seradan los ofertados por el
contratista para cada unidad de obra. Los precios ofertados para las
partidas (5.01, 5.03 y 5.07) que aparecen valoradas en el capitulo de
varios del presupuesto que se publica deberdn ser exactamente los
indicados en el citado documento.

En dicho precio se entenderédn incluidos, sin caréacter exhaustivo, los
siguientes conceptos: costes directos (como mano de obra, con sus
pluses y cargas y sSeguros sociales que intervienen directamente en la



ejecucidén de la unidad de obra, los materiales a pie de obra, gastos

de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones y sus
gastos de amortizacidén y conservacidn, etc.), costes indirectos (como

gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificacidédn de almacenes, pabellones temporales para los obreros,
laboratorio, etc., personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra, imprevistos, etc.), gastos generales de
estructura, que comprenden tanto los gastos generales de la Empresa,
gastos financieros, cargas fiscales (IVA incluido), tasas y precios
publicos de la Administracidén legalmente establecidas (como tasa por
expedicidédn de licencias, autorizaciones, permisos, etc., necesarias
para la ejecucidén de la obra y que el contratista se obliga a
solicitar y pagar a su cargo), gastos de replanteo y de control de
calidad hasta el limite fijado, que incidan sobre el costo de las
obras y demés derivados de las obligaciones del contrato asi como el
normal beneficio industrial del contratista.

Si EGEVASA ejecuta, por si o a través de terceros, parte de los
trabajos contratados, como, por ejemplo, ayudas, medios auxiliares,
transportes interiores, etc., su 1importe se descontard de la
facturacién del contratista.

La ejecucidén y cobro de servicios por el contratista, no expresados en
esta cléausula, requerird aprobacidén previa y por escrito de las
partes, mediante anexo integrado a este pliego, rigiéndose por las
cldusulas del mismo. La ejecucidén de estos trabajos por parte del
contratista, sin la aprobacidén previa y por escrito de la empresa
contratante, implica su renuncia voluntaria al cobro de los mismos.

Todos los precios indicados en este pliego son fijos, no estando
sujetos a revisidén alguna.

Articulo 11. Forma de pago

a) Mensualmente se realizard una medicidén en obra entre la Direccidn
Facultativa, un técnico de la empresa contratante y el personal
designado por el contratista. Su resultado se plasmard en un "Relaciédn
valorada mensual de obra", que serd el uUnico documento valido a
efectos de facturacidén y cobro. Seguidamente, y antes del dia 5° del
mes siguiente al de su firma, el contratista presentard factura por
triplicado acorde con la misma. De recibirse con posterioridad a dicha
fecha, se considerard entrada el mes siguiente.

b) Dentro de los veinte dias siguientes a la recepcién de la factura,
y caso de ser ésta conforme, la empresa contratante emitirad el
documento de pago que podra consistir en pago mediante confirming o
pago mediante pagaré, por el importe facturado. El vencimiento de
dicho documento serd el dia decimoquinto del sexto mes a contar desde
la fecha de entrada de la factura, segin se indica en el apartado
anterior. Todos los gastos originados por estos conceptos serdn de
cargo del contratista.

También serd posible el pago por compensacidédn de las cantidades que
ambas sociedades se adeuden entre si por cualquier concepto.

Articulo 12. Plazo de ejecucién de las obras

El plazo de ejecucién de cada obra serd el fijado en el Programa
Detallado de Trabajo, que deberd ser presentado por el ofertante con el
resto de la documentacién solicitada sin que exceda del fijado en el
Anexo II.



La parte contratante se responsabilizard de que los Municipios
beneficiados por las obras cedan los terrenos para la ejecucién del
contrato. Los plazos parciales que puedan fijarse en el Programa de
Trabajo, se entenderdn integrados en cada contrato a todos los efectos.
La obra dard comienzo con la firma del acta de comprobacidén del
replanteo.

Si en el desarrollo de las obras éstas sufrieran retrasos o paralizacién
por causas ajenas al adjudicatario, los plazos inicialmente previstos se
demorarian en los dias que esta demora comportare. El adjudicatario no
podré reclamar perjuicio alguno, salvo que la paralizacidén sobrepasara
los tres meses, pudiendo darse por resuelto el contrato y siendo
necesaria para su reanudacidén una nueva oferta de las unidades de obra
pendientes de ejecucidn.

La ejecucién de la obra no comenzard sin haberse aprobado el Plan de
Seguridad y Salud. La fijacidén de este plazo no exime al contratista
del cumplimiento de otras obligaciones pactadas y qgque condicionan el
inicio de las obras, sin cuyo cumplimiento éstas no se podran iniciar.

El incumplimiento de estos plazos por causas imputables al contratista
conllevard el pago por éste de la cantidad de 300 euros por dia
natural de retraso. Ademéds, si el plazo de retraso fuere superior a
treinta dias, la empresa contratante queda facultada para resolver el
contrato, renunciando el contratista a cualquier tipo de reclamaciédn,
como dafios y perjuicios, lucro cesante, etc., y contratar con otra
persona la ejecucién de las obras pendientes al precio que sea
necesario para llevar a cabo las mismas en el término aqui pactado,
siendo a cargo del contratista el abono de las diferencias de precio
que pudieran existir. La empresa contratante queda facultada para
compensar los importes expresados en esta cldusula con las facturas
presentadas por el contratista.

Para que la Jjustificacidén del retraso pueda ser estimada por la
empresa contratante, el contratista deberd comunicarlo inmediatamente
por escrito, resolviendo la empresa contratante sobre la procedencia o
no de las mismas.

Articulo 13.- Calidad de los trabaijos

a)Los materiales empleados vy los trabajos a desarrollar por el
contratista deberdn ajustarse a las siguientes caracteristicas de
proyecto o exigencias que surjan durante el transcurso de las obras
con arreglo a las o6rdenes de la Direccidén Facultativa.

b)En general, vy aunque expresamente no se indiquen en el apartado
anterior, el contratista deberd realizar los trabajos contratados de
acuerdo con los siguientes extremos, que declara conocer:

e TLos planos del Proyecto o Memoria y/o los aprobados por la
Direccidén Facultativa de la obra.

e TLa memoria y pliego de condiciones del proyecto/memoria y/o
los documentos aprobados con posterioridad por la Direccidn
Facultativa.

e TLas normas vigentes relativas al trabajo contratado, aunque
no estén expresadas en proyecto.

c)El contratista acepta en la ejecucidén de los trabajos contratados
cuantas obligaciones se deriven de o6rdenes dimanadas de la empresa
contratante. Queda, asimismo, supeditada la recepcidén de los trabajos
a la aprobacidén de la contratante.



d)Caso de requerirse ensayos, proyectos, estudios o presentacidén de
muestras, los gastos que éstos comportaren seran de cuenta del
contratista, hasta un 1 % del valor de los trabajos contratados.

e)Si algunos trabajos ya realizados ofrecieran deficiencias
incompatibles con la Dbuena ejecucién de su funcién o de la
construccién de la obra, correrian por cuenta del contratista 1los
gastos inherentes a reposiciones de material, correcciones, derribos o
demoliciones y toda indemnizacidén por los perjuicios que de estos
casos pudieran derivarse. Todos los gastos producidos por esta
contingencia le seradn descontados al contratista de las facturas
pendientes y de la garantia, si procediere. Caso de que facturas vy
garantias no cubriesen el importe de los gastos, la contratante podréa
ejercitar las acciones legales a que tenga derecho.

Articulo 14.- Responsabilidad por dafios

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios que
ocasione en la ejecucidén de sus trabajos y por los que se deriven de
los defectos constructivos de los trabajos encomendados, tanto para la
propia empresa contratante como ante cualesquiera terceros. Asimismo
se responsabilizard del acopio de los materiales, de que la
dosificacidén de los mismos es la aprobada y de la correcta aplicacidn
de los métodos de trabajo vy, en consecuencia, también de las
repercusiones que dichas anomalias puedan tener en la obra realizada.

Con el fin de tener cubiertas las responsabilidades que frente a
terceros y frente a la compafila suministradora se deriven de la
ejecucidén de las obras, el contratista viene obligado a concertar una
péliza de Responsabilidad Civil suficiente, cuya copia deberd entregar
a la empresa contratante antes del comienzo de las obras.

En el caso de que por el contratista se proceda a subcontratar parcial
o totalmente los trabajos objeto de este contrato, ademéds de las otras
prescripciones que establece el presente contrato, deberd ampliar la
garantia de las referidas podlizas en forma que cubran los riesgos
derivados de los subcontratistas.

E1l representante de la empresa contratante podrad inspeccionar el
cumplimiento de todos los puntos anteriores sin que tal inspeccidn
exonere al contratista de la exclusiva responsabilidad que le incumbe.

Articulo 15.- Seguridad y salud en las obras

Deberan cumplirse cuantas normas sobre seguridad y salud en el trabajo
fueran impuestas por las disposiciones legales vigentes en la materia,
en particular, la ley 31/1995 de 8 de Noviembre y el real decreto
1627/1997 de 24 de octubre. En relacidén a la citada Ley 31/95 de
Prevencién de Riesgos Laborales vy la norma reglamentaria que la
desarrolla sobre Coordinacidén de actividades empresariales, la empresa
contratante podrd requerir en cualquier momento a la contratista la
documentacidén, informacién y medidas de proteccidén y prevencidn
exigidas en dicha normativa legal.

Asi mismo deberdn cumplirse las propias de la actividad de la empresa
contratante, asi como cuantas disposiciones particulares pueda
establecer dicha empresa, siendo el contratista el unico responsable
de cualquier incumplimiento de las mismas o del que pudieran generar
las personas a su cargo.



El contratista responderd directamente de los dafios y perjuicios
derivados de cualgquier accidente sufrido o producido por él o por su
personal, ya sea a la empresa contratante o a terceros, como
consecuencia del incumplimiento de cualquier normativa aplicable.

El incumplimiento por el contratista de sus obligaciones en los temas
de Seguridad y Salud asi como la no entrega de la documentacién
requerida por la contratante en cumplimiento de la legislacidén vigente
en materia de Prevencién de Riegos Laborales, facultard a la empresa
contratante para retenerle el abono de certificaciones de trabajo
hasta que la disposicidén infringida sea absolutamente cumplimentada.
Asi mismo la empresa contratante queda autorizada a retener de las
certificaciones de obra del contratista las cantidades suficientes
para cubrir las responsabilidades de toda indole, que derivaran de
incumplimientos en temas de seguridad 'y salud. En caso de
reincidencia, o cuando la norma incumplida sea fundamental, la empresa
contratante podrd resolver el contrato, sin que el contratista tenga
derecho a indemnizacién alguna, independientemente de los dafios vy
perjuicios que la empresa contratante pudiese reclamarle.

Articulo 16.- Subcontratacién

El contratista no podrd subcontratar ninguna parte de los trabajos
objeto de este contrato sin previo conocimiento y autorizacién de la
empresa contratante por escrito. En caso afirmativo, ello no implicaré
vinculo contractual alguno entre la empresa contratante y el
subcontratista, siendo el contratista el tuUnico responsable, a todos
los efectos previstos en las leyes, de la actuacidn de este.

Articulo 17.- Responsabilidades laborales y tributarias

El contratista se obliga a satisfacer a sus obreros los Jjornales
reglamentarios, cotizar puntualmente los Seguros Sociales, cuotas de
Previsién y Accidentes en general, cuantas obligaciones determine la
Reglamentacién de Trabajo en la Industria de la Construccién y Obras
Piblicas y deméds leyes concordantes y vigentes en materia de Previsidn
y Accidentes.

A efectos de comprobacidén de la correcta situacidén laboral en la obra
pendiente del contratista, éste entregard a la empresa contratante:

e La comunicacidén de Apertura de Centro de Trabajo, que corre a cargo
del contratista, ante la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales,
debidamente diligenciada, de las obras encomendadas, antes del
comienzo de las obras, respondiendo de todas las consecuencias
(multas, sanciones, indemnizaciones, dafios vy ©perjuicios, etc.)
derivadas de su incumplimiento. En su consecuencia, el contratista
queda obligado a tener, en el centro de trabajo objeto de la obra,
y a disposicidén de los funcionarios de Inspeccién de Trabajo vy
Seguridad Social, un Libro de Visitas, salvo que la permanencia de
dicho centro sea inferior a 30 dias en los que se empleen seis o
menos trabajadores, todo ello, de acuerdo con la Ley 42/1997, de 14
de noviembre, Orden de 12 de febrero de 1998 y Resolucidén de 18 de
febrero de 1998.

e Pbliza de cobertura de las contingencias de Accidentes de trabajo y
Enfermedades Profesionales concertada con Mutua Patronal o Entidad
gestora de la Seguridad Social, y ultimo recibo pagado.



e (Cada mes, antes del quinto dia del mismo, los boletines TCl y TC2
de su personal correspondiente al mes anterior y con el debido
sello de la oficina recaudadora.

e Al dia siguiente del cobro, ejemplar del recibo de pago de salarios
de todos los trabajadores a su cargo que le solicite.

e Al dia siguiente de producirse, documento oficial de las Altas vy
Bajas en la Seguridad Social.

e Al dia siguiente de producirse, copia de la carta de despido,
recibo de saldo y finiquito firmado por el trabajador y contrato
cuando haya tenido lugar, respectivamente, despido o nueva
contratacién de algun trabajador.

e Al dia siguiente de producirse, copia de subcontrato con otro
empresario, tanto si constituye Sociedad como si no.

Asimismo el contratista se obliga a estar al corriente en sus
obligaciones tributarias y a tal efecto deberd aportar a la firma del
presente contrato el certificado especifico regulado en la Ley General
Tributaria de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias
emitido por la Administracién Tributaria. Durante el periodo de
vigencia del presente contrato, el contratista deberd renovar, sin
necesidad de previo requerimiento de la Empresa Contratante, dicho
certificado en la fecha de su caducidad.

El incumplimiento por el contratista de sus obligaciones en los temas
laborales y tributarios facultard a la empresa contratante a retenerle
el abono de 1las facturas hasta que la disposicidén infringida sea
absolutamente cumplimentada. Asi mismo La empresa contratante queda
autorizada a retener de las certificaciones de obra del contratista
las cantidades suficientes para cubrir las responsabilidades de toda
indole, que derivaran de incumplimientos 1laborales. En caso de
reincidencia o cuando la norma cumplimentada sea fundamental, la
empresa contratante podrd resolver unilateralmente el contrato, sin
que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna,
independientemente de los dafios y perjuicios que la empresa
contratante pudiese reclamarle.

Articulo 18.- Causas de resolucién y rescisién del contrato

Serdn causas de resolucidén del contrato:

1. E1 incumplimiento de cualquiera de las clausulas establecidas en el
contrato y sus anexos.

2. La demora en la ejecucidédn de las obras, siempre que exceda de dos
semanas y sea imputable a actos u omisiones del contratista.

3. El incumplimiento de las Obligaciones Laborales, o de las Normas de
Seguridad vy Salud, asi como no estar al <corriente en las
Obligaciones Tributarias. La no acreditacidén por el contratista de
estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social
y accidentes de trabajo, asi como en el pago de los sueldos vy
salarios vy obligaciones tributarias, serda por si sola causa
suficiente para no satisfacer las facturas y dar por resuelto, de
inmediato, el contrato.

4. La extincidén de la personalidad Jjuridica de cualquiera de las
partes.



5. E1 concurso de acreedores de cualquiera de las partes, siempre vy
cuando el concursado no pueda garantizar que el cumplimiento del
contrato forma parte de su plan de viabilidad.

6. Por transmisién, cesidn, traspaso o subarriendo de toda o parte de
sus obligaciones contractuales sin autorizacién de la Empresa
Contratante.

Para la eficacia de este acuerdo bastard la simple notificacidn
fehaciente, con correlativa ocupacién material de la obra, sin que
pueda oponerse a ello el —contratista al amparo de acciones
interdictales o posesorias de cualquier indole, a las cudles renuncia
desde ahora de forma expresa. En los casos imputables al contratista,
la empresa contratante hard suyas todas las cantidades pendientes de
abono y la garantia que exista.

Articulo 19.- Verificacién de los productos.

A) Verificacidén de los productos por la empresa contratante

Cuando la intencién de 1la empresa contratante sea verificar el
producto comprado en los locales del contratista o donde se realice la
obra, y el método wutilizado para su puesta en circulacidén o la
aceptacidén de la obra, son las gque aqui se especifican:

- Los equipos o materiales suministrados, que asi se consideran,
serdn sometidos a los correspondientes protocolos de inspecciédn,
rechazdndose en el caso de que no cumplan las especificaciones
técnicas requeridas, o presenten defectos graves, a Jjuicio del
responsable de la obra.

- En el caso de productos ejecutados en taller por el contratista,
se comprobard la correcta ejecucién de los mismos por los técnicos
responsables, antes de su traslado de la obra.

B) Verificacién por el cliente del producto subcontratado y/o de la
obra ejecutada

El cliente de la Empresa contratante, es decir, las Corporaciones
Locales y demds entidades publicas, o su representante, tendrd derecho
a verificar en los locales del contratista y en los de la Empresa
Contratante o donde se ejecute la obra, que el producto subcontratado
u obra ejecutada, estd conforme con los requisitos especificados.
Dicha verificacién no debe utilizarse por la Empresa contratante, como
prueba de control efectivo de la calidad por el subcontratista.

La verificacién por parte del <cliente no eximird a la Empresa
Contratante de la responsabilidad de suministrar un producto aceptable
ni impedird el rechazo posterior del producto por parte del cliente.

Articulo 20.- Evaluacién del contratista.

La empresa contratista cumplird los requisitos de calidad que vengan
recogidos en el Plan de control de calidad de la obra, y en su caso en
el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC). A efectos de evaluacidn
del contratista, se considerarédn como:

- Leves, aquellos defectos de menor entidad, que no repercutan
en la seguridad de la obra y que cumplan los criterios de
aceptacidén recogidos en el plan de control de calidad.



-Graves, aquellos defectos que supongan el no cumplimiento de
las especificaciones de calidad recogidas en el Plan de Control
de Calidad de la obra.

-Muy Graves aquellos defectos que, no cumpliendo las
especificaciones de calidad recogidas en el Plan de control de
Calidad de la obra, afecten a la seguridad de la misma.

El contratista realizara a su costa los trabajos necesarios para
subsanar las deficiencias observadas en la obra, bajo la supervisién
de la Direccidén Facultativa.

Asimismo, la empresa contratista se verd obligada a cumplir 1lo
recogido en el Plan de seguridad y Salud de la obra. Se consideraréan
como:

-Leves, aquellos incumplimientos que afecten a 1la seguridad
individual, y que, por las caracteristicas y lugar del trabajo,
no representen un especial peligro para el trabajador.

-Graves, aquellos incumplimientos que afecten a la seguridad
individual, y que, por las condiciones del trabajo, representen
un especial peligro para el trabajador.

-Muy Graves, aquellos incumplimientos que afecten a la seguridad
colectiva.

Articulo 21.- Condiciones Generales

a) Este pliego anula toda comunicacidén anterior a este documento que
contradiga alguno de sus pactos.

b) La ejecucidén de las obras se ha de realizar con los propios medios
de la empresa contratista, tanto instrumentos de trabajo, como
personal de organizacién y direccidédn de los mismos. En concreto,
maquinaria y herramientas necesarias ©para: rotura de pavimento,
excavaciones, relleno, apisonado y compactacidn, reposicién del
pavimento, achique de agua, montaje de tuberia, entibacién,
balizamiento y wvallado. Asi como el transporte de ©personal vy
materiales y medios de intercomunicacién.

La empresa contratante no se hace responsable de los robos o
deterioros que se puedan producir en materiales y/o utillaje propio
del contratista.

c) El1 contratista designard de entre su personal a una persona de
contacto responsable de recoger la documentacidén que le entregue la
contratante y con facultades suficientes para ejecutar con plena
responsabilidad las &érdenes e indicaciones que le sean hechas por las
contratantes durante la ejecucidén de los trabajos y en el propio lugar
donde se ejecutan las obras.

d) Una vez gque el contratista considere terminadas las obras, lo
notificard por escrito a EGEVASA para la recepciédn de la misma. Para
ello acudiradn, un representante de la Excma. Diputacidén Provincial de
Valencia, el Interventor de la Corporacidén o persona en que deleguen, el
Director de Construcciédn de EGEVASA, como Director de las Obras y el
Adjudicatario, con su facultativo, si lo estima oportuno. Si las obras
se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas
pactadas, el representante y el Director de Obra citados, levantaréan
Acta aceptando el recibimiento de la obra, comenzando el plazo de
garantia. Si las obras no se hallan en estado de ser recibidas, lo harén
constar asi en el Acta y el Director de Obras seflalard en la misma los
defectos observados y detallard las instrucciones precisas, fijando un
plazo para su remedio. Si transcurrido dicho plazo no lo hubiera



remediado, podrd concedérsele nuevo plazo o declarar resueltos todos los
contratos, lo que dard lugar, en este caso, a la comprobacidén, mediaciédn
y liquidacidén de las obras realizadas con arreglo al Proyecto, fijando
los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.

e) Una vez finalizados los trabajos objeto del presente contrato, el
contratista deberd remitir a la empresa contratante, dentro de un
plazo de dos meses, todos los cargos o facturas correspondientes a su
trabajo. Transcurrido este plazo, seradn rechazados todos los cargos
que se presenten fuera de él.

f) A los efectos de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Proteccién de Datos de Caréacter Personal, los representantes legales
de la EMPRESA CONTRATANTE, y de la EMPRESA CONTRATISTA y las personas
designadas como interlocutoras de cada parte del contrato, reconocen
quedar informadas y consentir que los datos personales reflejados en
el presente Contrato, asi como los que sean generados durante la
ejecucidén del mismo, sean necesariamente tratados en un fichero
responsabilidad de EMPRESA CONTRATANTE con la finalidad del cumplir
con el desarrollo, cumplimiento y control de la relacidén contractual
asi como llevar a cabo el envio de cualquier tipo de documentacidén al
respecto y el mantenimiento de histéricos de relaciones comerciales.

Los titulares de 1los datos se comprometen a comunicar a EMPRESA
CONTRATANTE, cualquier variacién de los datos recogidos en este
contrato o los generados durante la ejecucidén del mismo, con el fin de
que EMPRESA CONTRATANTE, pueda proceder a su actualizacidédn. En tanto
no nos comunique lo contrario, EMPRESA CONTRATANTE entenderd que los
datos que proporcionados son exactos y actuales.

Tanto el representante legal como los interlocutores podradn ejercitar
sus derechos de acceso, rectificaciédn, cancelacidén y oposiciédn
dirigiéndose por escrito a EMPRESA CONTRATANTE, en la siguiente
direccidén: direccidén declarada en el tratamiento ante la Agencia
Espafiola de Proteccién de Datos o en aquella que le sustituya y se
comunique en el Registro General de Proteccidén de Datos.

Articulo 22.- Sefializacidén de obras

El Contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones
precisas para indicar el acceso a las obras, la circulacidén en la zona
que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

Asimismo y desde el inicio de las obras, el Adjudicatario haréd figurar,
en la sefializacidén que identifique la ejecucidén de las mismas un cartel
descriptivo segin las indicaciones de la empresa contratante.

Articulo 23.- Conservacidén de construcciones e instalaciones

La empresa adjudicataria de los trabajos se obliga a conservar las
construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de los
trabajos en perfecto estado de entretenimiento, limpieza e higiene.

Durante el periodo de construccidén, correran a cargo de la empresa
adjudicataria todas las reparaciones, tanto de obra como de instalacidn,
cualquiera que sea su alcance o causa. También correrdn a su cargo los
gastos de entretenimiento de los materiales necesarios para la ejecucidn
de la obra, el suministro de agua, energia eléctrica, asi como de todos
los servicios que estime oportunos para la ejecucidn de la obra.



Articulo 24.- Diferencias de medicién de unidades de obra.

La empresa adjudicataria no tendrd derecho alguno a reclamar ningun tipo
de compensacidén por diferencias de medicién en las unidades de obra que
estén contempladas en los Proyectos, salvo que: se haya producido
durante la ejecucidén de las obras algtun cambio por orden expresa de la
Direccion Facultativa de las obras, con el oportuno informe y aprobacidn
previa por escrito de la Direccidédn Técnica de EGEVASA. Los Proyectos
ofertados se entiende que se contratan bajo la férmula "Llave en mano "y
por tanto, los precios y mediciones que figuran en la oferta se aceptan
como definitivos, con las Unicas salvedades de cambios en las parcelas
de ubicacién, cambios en el trazado de conducciones y comprobacién de
las condiciones y caracteristicas de los terrenos de cimentaciédn

Articulo 25.- Trabajos comprendidos

Los trabajos contratados son todos aquéllos necesarios para la correcta
ejecucién de las unidades de obra contempladas en los Proyectos
seleccionados 'y Aprobados como se especifica en los documentos
contractuales de este concurso, y, en concreto:

A) Prestacidén de mano de obra necesaria para la perfecta ejecucidn y
culminacién de los trabajos, con todos los gastos que ello
aparejare (tributos-salvo lo abajo dispuesto-, cargos, dietas,
transportes, seguros sociales y/o particulares).

B) La maquinaria y/o utillaje auxiliar para el desarrollo de todos
los trabajos contratados.

C) Pruebas, sondeos geotécnicos, estudios, etc.

Si EGEVASA ejecuta parte de los trabajos inherentes a lo contrato en el
presente documento, como ayudas, medios auxiliares, etc., su importe se
descontard de la facturacién del adjudicatario, a los precios que
EGEVASA contratase. La realizacién de estos trabajos por EGEVASA
precisard el consentimiento por escrito del adjudicatario.



ANEXO - I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. e ettt s e s con residencia en
................. provincia de
o= 0 =S nam .. provisto del D.N.I. n°

........................... enterado del anuncio publicado .......

...... en del dia .... de ............. y de las condiciones vy

requlsltos que se exigen para la adjudicacién de los trabajos de:

se compromete, en nombre (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a
tomar a su cargo la ejecucidén de las mismas, con estricta sujecidn a los
expresados requisitos y condiciones, por LA CANTIDAD DE:

........................ euros, 1lo que representa una baja sobre el presupuesto

o)

base de licitacidén del......$%

(Las cantidades deberdn expresarse claramente, escrito en letra y
numero. )

Las unidades de obra se realizardn a los precios unitarios cuyo
listado, firmado en todas sus hojas, se adjunta.

(fecha y firma del proponente)



Anexo II

Titulo de la obra:

EJECUCION DE LA OBRA “INSTALACION DE COLECTORES PARA LA ELIMINACION DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A CAUCE PUBLICO EN EL LIMITE NORTE DE
BENIFAIO (VALENCIA)”

Presupuesto base de licitacién (sin IVA): 800.000 €

Plazo de ejecucidén, en proyecto: 1l meses

Clasificacién Contratitas de Obra: E-l-e



